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TERVEZESI PROGRAM
az
5747 Almaskamaras, Szent Istvan park hrsz.: 362/2. sz. alatt meglévd
orvosi rendeld feldjitasanak tervdokumentaciéjahoz

A megbizo, megrendel6 Projektfeligyelet Kft. azzal a kéréssel keresett meg
benniinket, tolmacsolva az Epitteté Onkormanyzat kérését, hogy a targyi
A tervezési program megfogalmazasa soran az épulet energetikai célu
felujitasa és projektaranyos akadalymentesitése szerepelt.

Ennek megfeleléen készitettik el a targyi épulet alabb ismertetett médon

torténd felujitasi tervdokumentacidjat.

Oroshaza, 2017. marcius hé

Keresztes Attila Almaskamaras Koézségi Onkormanyzat
Véllalkozé, Kerhome Kft. Megrendeld, épittetd



TERVEZOI NYILATKOZAT
az
5747 Almaskamaras, Szent Istvan park hrsz.: 362/2. sz. alatt meglévd
orvosi rendel6 felujitdsanak tervdokumentaciéjahoz

Felelds épitésztervezé: Csokmei Laszl6 Erik, épitésztervezd
Vezetd tervezd Tnjsz: E1-04-0206

Tervezett dokumentacio rész: feldjitasi dokumentacio

Epittets: Almaskamaras Kézségi Onkormanyzat

5747 Almaskamaras, Dézsa Gyorgy utca 54.

Tervezett épitési tevékenység:

Cime: 5747 Almaskamaras, Szent Istvan tér hrsz.: 362/2
Megnevezése rovid leirasa: Meglévé orvosi rendeld felljitasa
Kérnyezet ismertetése: Az érintett terllet Aimaskamaras belterilete.

Sem miemléki, sem régészeti, sem helyi egyedi valamint
teruleti védelem nem érinti a tervezett Iétesitmények helyét.

Az el6irtaknak megfeleléen, alulirott Csékmei Laszlo Erik épitésztervezé nyilatkozom, hogy az altalam
tervezett épitészeti-miszaki megoldas megfelel a vonatkozé jogszabalyoknak, altalanos érvényi és
eseti el6irasoknak, igy kiléndsen a kérnyezetvédelmi eldirasoknak, a statikai, az életvédelmi és az
égéstermék-elvezetdkre vonatkozd kdvetelményeknek, tovabba az égéstermék-elvezetékre vonatkozo
kovetelmények teljesitésének modja targyaban egyeztetettem az érintett kéménysepré-ipari
kbdzszolgaltatéval.

Az épitmény tervezésekor alkalmazott miiszaki megoldas az Etv. 31. § (2) bekezdés c)-h) pontjaban
meghatarozott kovetelményeknek megfelel.

A jogszabalyokban meghatarozottaktdl eltérés engedélyezése nem szikséges, vonatkozdé nemzeti
szabvanytol eltérd miszaki megoldast nem alkalmaztam. A tervezésink soran azonos modszerrel
keriltek megallapitasra a hatasok és ellenallasok és e mddszert teljes koér(ien alkalmaztuk a munkank
soran.

Az alkalmazott szerkezetek azbesztet nem tartalmaznak.

Az érdekelt szakhatdésagokkal, az érintett kéménysepré-ipari kbzszolgaltatoval, valamint az érintett,
kézmUvekkel az egyeztetés megtortént.

Az egyeztetés tartalma: az épitészeti-mlszaki dokumentacié alapjan az érdekelt k6zmul-szolgaltatd
nyilatkozata szerint, az épilet kdzmiszolgaltatdsa biztosithatd. A kéménysepré-ipari kdzszolgaltatoval
egyeztettem, a tervezett égéstermék elvezet6 miszaki megoldasa megfelel a szakszerliség
kovetelményének. Az ingatlan kézmUvekkel jelenleg is teljes korlen ellatott. A kdzmiiszolgaltaték a
csatlakozas miszaki feltételeit a késébbiekben hatarozzak meg.

A tervezett épilet megfelel az éplletenergetikai kdvetelményeknek és az ezt igazold energetikai
szamitast a kulon jogszabalyi el6irasok szerint elkésziilt.

A tervezett épuletbe betervezett épitési termékek mind |. osztalyu teljesitmény - jellemzéik legyenek,
rendelkezzenek miszaki megfeleléségi tanusitvannyal és beépitésiik soran a
gyarto/forgalmazé/szakma elGirasait be kell tartani.

Oroshaza, 2017. marcius ho

Keresztes Attila Cs6kmei LaszI6 Erik
ligyvezet6, épitészmérnék Okleveles épitészmérndk
KERHOME KFT. Epitész vezetd tervezé

5900 Oroshaza, Méra Ferenc utca 36/a. Tervezdi névjegyzék szam: E1- 04-0206



MUOszAKI L EIRAS
az
5747 Almaskamaras, Szent Istvan park hrsz.: 362/2. sz. alatt meglévd
orvosi rendeld felujitasanak tervdokumentaciéjahoz

El6zmények:

A megbizé azzal a kéréssel kereset meg bennunket, hogy a targyi orvosi
rendel6 épuletének felujitasi tervdokumentacidjat készitsuk el. A felujitas
soran fontos szempont, hogy az épulet a felujitasi munkalatokat kdvetben
energetikailag DD min6ségi osztalyba sorolt és akadalymentesen
megkozelithetd, hasznalhato legyen.

Kornyezet:

A terllet, a telepllés igazgatasi kdzpontja mellett talalhaté Almaskamaras
beltertletén. A terulet mar beépilt részen van, kdrnyezetében szolgaltato és
lako épuletek talalhatoak.

Megkozelités:

A terllet kozterlletr6l a Nyugati irany felél gépkocsival, aszfaltozott uton
megkozelithetd, meglévdé utcsatlakozason keresztil. A terlletre, a jo
kozlekedési ellatottsag jellemzo.

Epiilet meglévo allapotanak leirasa:

A meglévd épllet életkora 20-25 éves, foldszintes kialakitasu, homlokzata
erdsen tagolt, ebbél adéddan a tetéformaja is. A foldszinti padlészintje 30 cm,
amit jelenleg lépcsdn keresztul lehet elérni. Az épulet két haziorvosi
rendelének és védondi szolgalatnak ad helyet. A bejarati ajtok elbtt kdzos
terasz helyezkedik el, melynek burkolatai tébb helyen felfagyott
balesetveszélyes korulményeket teremtve ezzel. ElGirdsoknak megfeleld
akadalymentes rampa és Wc nincs az épuletben.

Az épulet hagyomanyos szerkezetl épulet, a tégla falai, fodémje hészigetelés
nélkulliek, nyilaszaréi elavultak, tetéfedése azbeszt anyagu rombuszpala. Az
épulet tartészerkezetei megfelel6 allapotuak.

A tervezett kialakitas leirasa:

A tervezéslnk soran az épullet kulsé utdlagos hdészigetelését, fodém
hészigetelését, nyilaszaro cseréjét, azbeszt mentesitését,
akadalymentesitését és fltés korszerUsitését terveztik.

Tervezésiunk soran terveztuk az épulet homlokzati hészigetelését 16 cm EPS
hészigeteléssel, labazatnal 14 cm vastag expert fix, a padlas hészigetelését



25 cm vastag szalas hdszigetel6 paplanteritéssel, homlokzati nyilaszarok
cseréjét, akadalymentes Woc kialakitasat, a rendel6k akadalymentes
megkozelitésének biztositasa miatt az épitett fix 6ltd6z6 fulkék elbontasat, uj
akadalymentesen is hasznalhatd ajtok beépitését, a sziukséges helyeken
burkolat helyreallitast és felujitast (helyiséglistaban kilon jeldlve), kulsé terasz
burkolat felujitasat, (j akadalymentes rampa kialakitasat, épdulet
megkozelitésére uj kiselemes beton térburkolat épitését, az azbeszt pala
tet6fedés elbontasat és helyette Uj cserepes fémlemez fedés készitését, a tetd
badogozasat, kuls6 fa feluletek festését, uj kazant automata szabalyozassal
€s megujulé energia hasznositasara 3 kW Osszteljesitményl napelem
felszerelését.

Helyiséqgek és burkolataik:

Helyiségek és burkolatuk:

Helyiség név Burkolat Terilet (m2)
Féldszint
Terasz kerdmia Uj 54,32
Szélfogd kerdmia 4,80
Vard kerdmia 36,04
E.t. kerdmia 1,62
WC kerdmia 1,62
Zuhanyzd kerdmia 3,19
Oltézd kerdmia 5,55
El&tér kerdmia 11,01
Tdrold kerdmia 3.38
E.t. kerdmia 1,87
WC kerdmia 1,54
Vard kerdmia 13,45
Véddndi szolgdlat kerédmia 21,36
E.f. kerdmia 1,40
WC kerdmia 1,10
WC kerdmia 1,10
E.f. kerdmia 1,40
Akment WC kerdmia 5,09
Rendeld kerdmia 18,95
Rendeld kerdmia 30,08
E.t. kerdmia 2,03
Orvosi szoba kerdmia 9.26
Szélfogd kerdmia 1,93
Kazdnhdz sim. Beton 7,20




Tarold sim. Beton 3,99
Tarold kerdmia 3,80
Foldszint 6sszesen: 247,08

Mindésszesen: 247,08

Tervezett munkafolyamatok leirasa:

A meglévé nyilaszarok kibontasat kovetéen uj korszerl, hdszigetel
uvegezésl muianyag nyilaszard kerul beépitésre. Az ablakok, bejarati ajtdok
korszerli mianyag nyilaszarok harmas utkozéssel és hdszigetel6 Uvegezéssel
készulnek. Minden nyilaszarohoz takaroléc az ablakokhoz bels6
ablakparkany, kuls6 badogos szerkezetl vizorrképzés tartozik. A homlokzati
nyilaszarok hoészigetelt kivitellek, a betétes ajtdok hdészigetel6 betéttel
készulnek. Nyil aszarokat a kilsé hatarol6 falak kulsé falsikjara kell elhelyezni.
Nyilaszarok rogzitését a gyartd és a szakma elbirasai szerint kell elvégezni. A
kibontott nyilaszarék helyén a falnyilast ellenérizni kell, szikséges kava
javitasokat esetleges falpotiasokat el kell végezni. Az Uj nyilaszarok meglévd
falsikra valo bedllitasat kovetéen ideiglenesen ékekkel kell régziteni, majd
tokrogzité csavarokkal a falhoz kell rogziteni, ha ez nem lehetséges akkor
Lilti”  szalagok alkalmazasaval kell falhoz rdgziteni csavarozassal. A
tokrogzitést kdvetéen a nyilaszard és a fal kdzotti rést purhabbal kell koérbe
kifujni. Az ideiglenes ékek csak a purhab megkotését kovetben lehet
eltavolitani. Az Uj nyilaszarok méretét gyartas elétt helyszini méretfelvétellel
ellendrizni kell. A nyilaszarok nyitasiranyat a gyartas el6tt a megrendelével
egyeztetni szikséges. Azokon a helyeken ahol féfalba nagyobb nyilaszaré
kerll beépitésre ott Uj nyilasathidalokat kell beépiteni, melyek anyaga lehet
elbéregyartott vb. athidald, vagy acél gerenda. Beépitésik soran a szakmai
el6irasokat be kell tartani. Nyilaszardk beépitését kovetben a szunyoghalok
felszerelését is el kell végezni a szikséges helyiségeknél pl.: .rendel, varo.

H&szigetelés, dryvit rendszer technoldgiai leirasa:

Hészigetelés el6tt a hdszigetelendd falak fellletét ellendrizni kell, at kell
kopogtatni és sérult részeket le kell verni, el kell tavolitani, majd a vakolatokat
potolni  kell. Meglévé, megmarado fellleteket tisztitani kell. Specialis
esetekben nem elég a falfelllet vizzel t6rténd tisztitasa, hanem alapozasra,
porlekotésre is szukség van. Ezt a folyamatot mélyalapozdval végezhetjuk el.
A levallé vakolatokat minden esetben el kell tavolitani, mert a leval6 vakolat a
késbbbiekben a teljes rendszer repedezéséhez vezethet.

A hészigeteld lapok also élének mechanikai védelmére és a vizorr kiképzésére
acél labazati inditésint kell felhelyezni a labazat folé. Ezeket, ha a falfelllet
nem teljesen sik, tavtartok alkalmazasaval kell felcsavarozni. A sinek
illesztéséhez specialis, profiltoldd elemek allnak rendelkezésre.

A polisztirollapokat ugy kenjuk be ragasztoval, hogy minden dubelezési pont
ala keruljon ragaszté. Ragasztasi alapszabaly, hogy a hészigetel6 lapoknak
min. 40%-ban kell a falra tapadniuk. Ez térténhet pontszeriien (8-10 pontban),
vagy a széleken kenve és kozépen 3-4 pontban. A ragasztast mindig
inditéprofiltdl kezdve, lentrél felfelé végezzik. A lapokat egymastol eltolva




(fektetve!) kotésbe kell felhelyezni. Ha lehetséges, a nyilaszardk sarkait egy
hészigeteld lapbdl vagjuk ki. A felragasztott lapokat szintenként ellenérizzik és
vizszintes mozdulatokkal szorosan toljuk egymashoz 6ket, hogy minél kisebb
legyen az illesztési hézag. A szaradast kovetbéen minden illesztési hézagot
vagy meretre vagott polisztirolcsikokkal vagy purhabbal kell kitolteni! A felllet
hullamossaga igazan csak a vékonyvakolat felhordasa utan valik lathatéva
(azonban akkor mar késd!), ezért a polisztirollapok ragasztasakor 2 méteres
vizmérték hasznalata ajanlott, amivel ellenérizni lehet a fal egyenetlenségeit.
Tobbszintes épuletek esetében a fodém savjaiban nem éghetd hdszigetelést
kell beépiteni, pl.: Rockwool.

Hészigetelés soran elkdvetett hibak, melyek elkertlésére figyelni kell:

» ha kevés ponton ragasztunk, mert igy romlik a ragasztas szilardsaga és
dubelezésnél benyomoddnak a lapok.

» ha a talajjal érintkezd helyeken is EPS-80 (fehér) hészigetel6 lapokat
hasznalnak. 30 cm alatt mindig ajanlott zartcellas XPS (zOldes-kék)
polisztirollapok felragasztasa.

» ha illesztési hézagok (h6hidak) keletkeznek a pontatlan méretre
szabasokbdl, a lemezek kozé kerul ragasztotol, esetleg a tabla éleket
is ragasztjak.

» ha a sarkok alda nem kennek ragasztét, mert ez a lemezek
csiszolasakor benyomadik, majd pedig kiugrik.

» ha a nyilaszarok koré nem ragasztanak hdszigetelé lapokat. Mindig
ajanljuk minimum 2 cm-es hdszigetel6 lap beforditasat. Utdlagos
hdszigeteléskor altalaban redényokkel talalkozunk. Ekkor at kell
gondolni, hogy vagy atszabatjuk ezeket, vagy ha a késdbbiekben
valami probléma merll fel a redénydkkel kapcsolatosan, akkor mar
csak a hdszigetelés bontasaval lehet ezeket megoldani.

Hészigetel6 lapok ragasztasos technoldgiaval, dubeles rogzitéssel kerllnek fel
a falra. A dibelek elhelyezésének tobb mddja is létezik. Tapasztalatokra
alapozva keruljuk el a sarokponti dubelezéseket a polisztirollapok talalkozasi
pontjanal. A hészigetel6 lapok a sarkokon a legsérulékenyebbek és ha
véletlenul nem kerul ala tokéletesen a ragaszto, a dubelek ezeken a pontokon
behuzzak a lemezeket, s6t el is torhetik Oket.
Mivel a m2-ként 4-6 db milanyag tarcsas dibel hasznalata 10-15 %-kal
csokkenti a hészigetel6 rendszer hatékonysagat, ezért ezt is be kell tervezni a
hdszigetelés vastagsaganak szamitasakor! Betonba 3-4 cm, tomor téglaba 4-5
cm, Ureges téglaba 5-6 cm, gazszilikat, tufa és valyog falba legalabb6-8 cm
hosszan érjen be a dubell Van olyan hészigetelt épulet, melyen a
vékonyvakolat felhordasa utan is lathatéak maradtak a hészigeteld lemezek
illesztései. Ezért ajanlott minden esetben a hészigetel6 lapok atcsiszolasa. A
csiszolast korkordos mozdulatokkal kell végezni és nem elegendd csak a
talalkozasi éleken. Erre a célra kialakitott szerszamokat kell hasznalni. A
dibelezéssel kombinalt ragasztaskor a dubelek okozta mélyedéseket a
halézas el6tt be kell simitani. Haldézaskor igy elkertlhetd a dubel lyukaknal
atnyomodo ragasztdanyag, amit szaradas utan csak csiszolassal tavolithato
el. A halézas, vagyis pontosabban a halébeagyazas a rendszer lelke. Az



uveghalé két réteg ragaszté kozé agyazva felel csak meg a rendszer
kovetelIményeinek. A halét a felkent ragasztd fellletére kell tenni és Ujra
atsimitani. Ha csak a felfuggesztett Uvegszoveten at kenjuk fel a ragasztot, a
halé racsai ala nem kerul bel6le. (A nem szakszerl kivitelezés 1-2 éven belll
megmutatja magat.) A halozast probaljuk egyszerre minél nagyobb felUleten
végezni. Ha lehetséges, minden munkaszinten egy ember helyezkedjen el és
az épulet magassaganak megfelel6 halot tegye fel egyben. A ragasztd
felhordasa kb. 2 mm vastagsagban térténjen és ez a folyamatot ,elnagyoltan”
Is végezhet6. Az igy felkent ragaszto feluletére helyezzik fel a méretre vagott
UvegszOvetet, és simitsuk at Ujra az egészet, mikdzben figyeljuk, hogy a hald
egyenletesen, gylirédésmentesen teruljon el a falfeltleten. Az Gvegszovetnek
teljes mértékben fedettnek kell lennie, igy ha szlikséges, plusz anyagfelvitellel
javitsuk az anyaghianyos részeket. Minél jobb minéségl (egyenletesebb) a
behalézott falfellilet, annal esztétikusabb lesz a felhordott vékonyvakolat. A 10
cm-es halé atfedés alapkovetelmény. Az atfedéseknél probaljuk meg az
anyagot kicsit vékonyabban elhudzni, majd ratét utan a glettelést az el6z6 halon
15-20 cm-re benyulva végezni. Ez azért szukséges, mert az egymasra
helyezett 2-2 mm ragasztéréteg mar kb. 0,5 cm vastag is lehet, ami a fellleten
mar latszani fog. A hészigetel6 rendszer legsérulékenyebb pontjai a sarkok. A
sarkokon alkalmazhaté élvédék az esztétika mellett a mechanikai
behatasoktol is védik a rendszert. Az élvédbék lehetnek aluminiumbal,
muUanyagbdl, melyekre haldcsikokat ragasztunk.

A ragasztéval ellatott fellletet csiszolassal és alapozassal kell el6késziteni a
szinezésre. Csiszolassal a halézasnal keletkezett vékony karcokat tavolitjuk
el. Kulonleges esetekben a ragasztoval glettelést is végzink a mar behaldzott
fellleten, igy sokkal egyenletesebb és esztétikusabb felllet érhet6 el. Az
alapozast rendszer azonos alapozéval végezzik. Az alapozonak nedvszivas-
kiegyenlit6 és tapadas-el6seqitdé szerepe van. Szaradasi ideje 24 ora.
Elbnyds, ha az alapozé6 a szinvakolattal megegyez6 szinl. Fontos
kovetelmény, hogy alapozasra csak azutan kertlhet sor, ha a haléra felhordott
ragasztotapasz a teljes keresztmetszetében megszaradt és megkotott.

A szinezd vékonyvakolat felhordasa a haz végs6é megjelenését adja. A
mivelet a hdszigetelés leglatvanyosabb és egyben legrovidebb folyamata. A
vékonyvakolat feldolgozasa soran érzékeny az id6jarasra. Egy elrontott
szinezés javitasa igen koltséges, szinte lehetetlen a teljes falfelllet
atszinezése nélkil. A folyamat a kdvetkez6: rozsdamentes glettvassal a
szemcsenagysagnak megfeleld vastagsagban fel kell huzni a vakolatot a falra,
majd mdanyagsimitéval kell elkésziteni strukturanak megfelel§ fellletet. A
dorzsolést még az anyag szaradasa el6tt be kell fejezni, és a szomszédos
munkafellleteket tdkéletesen Ossze kell dolgozni. A szinezést mindig
legfelulrél kezdjuk, mert a vékonyvakolat altalaban csopog, és dsszekenheti a
mar elkészult fellletet.

Az épllet labazatanal zartcellas hdszigetelést kell alkalmazni, negativ Iabazat
kialakitassal. A labazatot szintén dubelezéssel és ragasztoba agyazott haléval
kell ellatni. A labazat kent labazati anyaggal lesz felllet kezelve alapozast
kovetben. Az épulet labazat feletti részén az inditd profiltdl kezdédéen 3 tabla
sor magassagig AT-N100 hdszigetel6 tablakat érdemes beépiteni nagyobb
mechanikai védelem miatt. Az épulet tovabbi részén AT-N80 hdészigeteld
tablakat kell hasznalni. H6szigeteld tablak vastagsaga és az épulet homlokzati
kialakitasa, diszitése a tervlapokon kerul ismertetésre és abrazolasra.



A tet6 meglévé azbesztpalajat le kell bontani és annak (jogszabalynak)
megdfelel6 elhelyezésérél gondoskodni kell, a tetbhéjazat elbontasa utan a tet6
allékonysagat, allapotat ellenérizni kell, szikség esetén a javitasi
munkalatokat el kell végezni. Az U] tet6fedésre cserepes fémlemez fedést
terveztiink kiszell6ztetett hajazat alatti légréssel. A megmaraddé fa
tet6szerkezeti elemeket gomba-rovar —és tiz elenni védelemmel kell ellatni
permetezési vagy festbecsettel felvitt technoldgiaval.

Az épllet badogos szerkezeteinek cseréjéet terveztuk. A meglévd
ereszdeszkazatot at kell ellenérizni, szukséges helyeken javitani vagy cserélni
kell, majd az egész fellletet két rétegben ujrafestetni.

A padlas hészigetelését parazard foliara teritett h6szigetel6 paplanokkal kell
elvégezni. A kémények megkozelitésére és a sziukséges helyekre szerviz
utvonalakat kell kialakitani pall6 teritésbél vagy hészigetelésre kasirozott OSB
lapokkal. Egéstermék kivezetdk koriil tiizalld hészigetelést kell hasznalni.
Hészigetelés soran az épulet homlokzatan 1évé szerelvényeket, csatlakozokat,
lampakat at kell szerelni.

Az uj gazkazan 24 kW-os kondenzaciés kazan lesz, mely a meglévé kazan
helyére kerll felszerelésre a f(ités helyiségben. A Kazan automata
szabalyzassal kerul ellatasra, mely szabalyozas 1 db radiés termosztattal és a
megmaradé meglévé hé leadd radiatorokra szerelt termo fejes radiator
szelepekkel lesz biztositva.

Az Uj rampa beton tomb alapokra tamaszkodd vb. gerenda és lemez
teherhord6 szerkezettel készul, mely halés vasalast kap, a vadbeton rampa
kar alatt 15 cm tomoritett kavicsagyazat és tomoritett valtoz6 magassagu
foldfeltoltés készll. Oldalso lecsuszas ellen 10 cm magas vb. pofafal készill. A
rampa térkd burkolata a vb lemezre teritett kavicsagyazatra fektetett térkd
burkolattal, vagy a rampalemezre ragasztott térkdvel készul. Rampa korlatja
eléirasoknak megfelel6 kialakitassal porszort festéssel készil. Rampa
kialakitasa soran a tartoszerkezeti tervfejezetben leirtakat kell betartani a
kés6bb készul6 kiviteli tervek alapjan.

Epiilet fenntartasi és iizemeltetési leiras:

Az utolagos hdszigetelés és uj fokozott légzarasu nyilaszarok beépitését
kovetbéen az épulet héigénye ugyan csokken, viszont a falak kulsé oldal felé
torténd paraatereszté képessége megszinik, kivétel a paraateresztd
hészigeteld rendszer alkalmazasa esetén.

Klilénésen fontos az épllet belsé tereinek rendszeres szell6zetése. A
rendszeres lakas szellbztetés azért fontos, mert a helyiségek légterében [évd
szennyezOanyagok ilyenkor kerulnek eltavolitasra a lakotérbdl, tovabba a
szellbztetés biztositja a friss levegd utanpétlast az elhasznalt helyett, és
megakadalyozza a parasodas kialakulasat. A parasodasbodl kovetkezik az
épulet penészesedése mellett a rossz komfort érzet. Kilondsen fontos azon
helyiségek szell6ztetése ahol egyidejlleg sok ember tartézkodik vagy gaz
berendezések helyezkednek el, melyek az égés soran parat termelnek.



A helyiségek bels6 megfelel6 paratartalmat biztositani szukséges rendszeres
szellbztetéssel vagy geépi szellbztetéssel.

A beépitett gépészeti berendezések rendszeres karbantartasat, szervizelését
a Kkivitelezést kovetéen a kivitelez6 altal atadott karbantartasi utmutatok,
oktatasi jegyz6konyvek alapjan rendszeresen el kell végezni ill. végeztetni. A
kiltéri latszd fa szerkezetek rendszeres karbantartasara, festésére is szintén
figyelni kell. A lefolyok, ereszcsatornak tisztantartasat is garantalni kell
rendszeres karbantartassal.

Az épulet karbantartasat és megfelel6 Uzemeletetését j0 gazda modjara
folyamatosan biztositani kell.

Kovetelmények igazolasa:

- Allékonysag, mechanikai szilardsag:

Az épulet megvaldsitasa soran az érvényes elGirasoknak megfelelé és mindsitett
épitbanyagok kerulnek beépitésre. A beépitend6 anyagok |. osztalyuak
tanusitvanyokkal igazolt tulajdonsagokkal rendelkeznek. A tervezett épitési
munkalatok kielégitik a 253/1997.(XIl. 20.) Korm. rendelet (OTEK.) 51. §-ban
meghatarozottakat.

- Tlzbiztonsag:

A tervezett épitési munkalatok, az alkalmazott épitési anyagok és a tevékenységek
megfelelnek és kielégitik az OTEK. 52. §-ban meghatarozottakat.

- Higiénia, egészség- és kornyezetvédelem:

Az épitési munkalatok, az alkalmazott épitési anyagok, épuletszerkezeti kialakitasok,
tervezett tevékenységek, illetve a munkavégzés feltételei kielégitik az OTEK. 53. §-
ban leirtakat.

- Hasznalati biztonsag:

A tervezett épllet részeinek és helyiségeinek kialakitasa, a felhasznalt anyagok
tervezése ill. kivalasztasa soran torekedtink a zavartalan és biztonsagos
rendeltetésszerli hasznalat biztositasara. Az elvégzett épitési munkalatok, az
alkalmazott épitési anyagok és tervezett tevékenységek kielégitik az OTEK. 54. §-
ban foglaltakat.

- Zaj- és rezgésvédelem:

A targyi telek kornyezetében az épulet létesitése utan nem keletkezik sem az
épuletre, sem a kornyezetre, sem az érintett emberekre hatdé karos mértékl zaj- és
rezgés. Figyelembe véve az épllet elhelyezkedését, funkcidjat, a tdbbi lakott
éplilettsl valo tavolsagat, nem jelent zavard hatast. Azok kielégitik a OTEK. 55. §-ban
meghatarozottakat.

- Epitmények egyes hatasok elleni védelme:

A kivitelezési munkak soran az OTEK 57. §-ban meghatarozottakat betartandéak.

A kivitelezés soran a szakmai, gyartok, kornyezetvédelmi el6irasok betartasa mellett
a munka és balesetvédelmi eléirasokat szigoruan be kell tartani.



Megjeqgyzés:

Kivitelezés soran csak az altalunk készitett tervekben foglalt miszaki megoldasokeért
vallalunk felelésséget.

A tervtdl eltérni csak a tervezd és szlikség esetén az épitéshatdosag egyuttes
hozzajarulasaval lehetséges, kuldnben a tervezdi felelésség megszinik.

Az épitkezés alatt szigoruan be kell tartani a vonatkozé munkavédelmi és
technologiai elGirasokat. A felel6s miszaki vezetonek végig figyelemmel kell kisérnie
az eépitkezeést, a szabvanyoktdl valé mindségeltérést az épitési naploba azonnal be
kell jegyezni és a hiba kijavitasahoz sziUkséges intézkedéseket meg kell tenni.

Oroshaza, 2017. marcius hé

Keresztes Attila Csbékmei LaszIo Erik
ligyvezet6, épitészmérnék Okleveles épitészmérnék
KERHOME KFT. Epitész vezetd tervez6

5900 Oroshaza, Méra Ferenc utca 36/a. Tervezdi névjegyzék szam: E1- 04-0206



EPULETGEPESZETI LEIiRAS
az
5747 Almaskamaras, Szent Istvan park hrsz.: 362/2. sz. alatt meglévd
orvosi rendeld felujitasanak tervdokumentaciéjahoz

1. Altalanos rész:

Tervezési cél: Epliletgépészeti rendszerek (fiités, vizellatas, gazellatas,
szellézés, ) felujitasanak kialakitasa.

A targyi épulet kivitelezése soran a beépitendé gazberendezések pontos
ismerete utan szaktervez6 altal készitett ,Engedélyezési tervet ,kell
benyujtani a gazszolgaltatbhoz. A terv miszaki- biztonsagi felulvizsgalata
és Kkivitelezésre alkalmas minésitése utan lehet csak a kivitelezést
elkezdeni.

A kivitelezés soran be kell tartani a szereléstechnoldgiai €és munkavédelmi
el6irasokat, a vonatkoz6 szabvanyokat.

A kivitelez6 a hibatlan teljesitésért a torvény elétt felelésséggel tartozik.

A tervtdl eltérni csak a tervez6 és Beruhazo el6zetes hozzajarulasaval
szabad.

Tervezési hatarok:
- Afltésnél, a HMV ellatasnal és a szell6zésnél a komplett rendszer.

- Vizellatas, csatornazas esetében a kozmi csatlakozasi lehetfség.
- A gazellatasnal a kozteruleti féelzard.

2. Szerelési munkak:
Altalanos eléirasok:

A felhasznalt anyagokra a Magyar Szabvanyugyi Hivatal altal kibocsatott
szabvanyok el6irasai érvényesek.

A kivitelezés soran csak azonosithatdé szabvanyos jeldléssel megjeldlt
csoveket, idomokat, szerelvényeket szabad felhasznalni.

2.1 Fitésszerelés technolodgiai leirasa:

A kazanhazbanban egy db 24 kW-os kondenzacios fltékazant kell
letelepiteni a meglévdé kazan helyére. A gazkazan egyrészt biztositja a
hasznalati melegvizellatast, masfel6l a radiatorok hdigényét elégiti ki. A
kazant koaxialis égéstermék elvezetd szettel kell ellatni, amely a tetésik folé
vezet ki. A kazanhoz 1 db 120 literes melegviztarolo is elhelyezésre kerul a
meglévd tarold helyén. A meglévé gazuzemi berendezések és égéstermék
elvezet6i elbontasra kerulnek.



Az épllet tovabbra is a meglévdé acéllemez radiatorral lesz fltve, a
radiatorok allapotat ellendrizni szikséges. Az acéllemez lapradiatorokra
termo fejes radiatorszelepeket kell szerelni. Az uj fatési halézat anyaga 5
rétegl alubetétes mianyag cs6, préselt idomokkal, illetve osztészekrénybe
csatlakoztatva. A radiatorokra szerelt termo fejes szelepek mellett az
automata szabalyozast egy darab radios termosztattal biztositjuk.

2.2 Vizszerelés technolodgiai leirasa:

Az épulleten bellli vizhalézat 5 rétegi cs6bdl készul, préselt
idomkotésekkel. A vezetékeket védécsében, falhoronyban vagy ahol
lehet6ség van ra padloburkolat alatt kell elhelyezni. A melegviz vezetékeket
szigetelt cs6bdl kell kiépiteni a fogyasztokig.

2.3 Gazellatas leirasa:

A kivitelezés soran be kell tartani a Csatlakoz6 Vezetékek és Fogyasztoi
Berendezések Létesitési és Uzemeltetési Miiszaki- Biztonsagi Szabélyzata
vonatkozd elbirasait, a szereléstechnoldgiai el6irasokat, a vonatkozo
szabvanyokat, munkavédelmi el6irasokat.

A kivitelezési munkakat csak a szolgaltaté altal engedélyezett, (jovahagyott)
tervdokumentacié alapjan szabad megkezdeni, amely bejelentését a
gazszolgaltatobhoz a munkakezdés el6tt min. 48 draval irasban meg kell
tenni.

Az Uj gazvezetéket — az azonos nyomvonalon [évd, megfeleld dimenzidju
meglévd vezeték felhasznalasaval - a falon szabadon szerelt, vn.
acélcsbébdl kell kiépiteni !

A szolgaltatdé nyilatkozata szerint a gazkézmi ellatottsaga megoldhato. A
homlokzaton meglévé gazvezetéket a szigetelt homlokzati falsik elé kell
athelyezni.

2.4 Szell6zo berendezés szerelése:

Az épuletet kozponti szell6zés nem épul, csak helyi szell6z6 ventilatorok és
a nyilaszarokba beszerelésre kerulé légbevezetbk biztositjak a megfelel
légallapotot.

A szell6z6 levegbd szukségletet a helyiség nagysaga, funkcidja, a bent
tartozkodo létszam és a komfort fokozata hatarozza meg.

Felhivom a figyelmet, hogy elszivd ventildtor alkalmazasa esetén az
épuletben nem lehet ,B” kategorias ( ,kéményes , ) készulék. Ez vonatkozik
mindenféle tizel6anyaggal mikodé berendezésre!

Mesterséges szell6zést kell kialakitani a zart légteri helyiségekben ahol a
természetes nyilaszarokon keresztul a szell6ztetés nem biztositott, az Uj
szell6zés villanykapcsolérol inditott, késleltetett kikapcsolasu
cs6ventilatorokkal kell biztositani, melyek teljesitményei Kiviteli tervekben



keril meghatarozasra. Vizes és paras helyiségekben e szell6z6
berendezéseket paraérzékelds kapcsoloval is fel kell szerelni. A szell6z6k
tetGsikon keresztil ill. a folé legyenek elvezetve.

A mar meglévd szell6z6 berendezések mikodését ellendrizni kell, szukség
esetén javitani és tisztitani kell.

2.5 Szennyviz elvezetés:

A keletkez6 haztartasi szennyvizet az épulet alatt 0sszeszedve a meglévd
kdzm( csatornaba kell vezetni. A halézat az épulet vizes berendezéseire
blzelzarékon keresztul, gravitacios ejtbékre csatlakoznak. Az ejt6 és az
agvezetékek KG PVC anyagu tokos gumigylris vezetékekkel készilnek,
rejtve szerelve. Az Uj épuleten beluli padléban elhelyezetett vezeték
nyomvonalak helyreallitasat gondosan a szakmai el6irasoknak megfeleléen
kell elkésziteni.

2.6 Vizes helyiségek:

Mosdokban és WC-ben a fajansz termékek (mosdok, kézmosok, WC kagylo) I.
oszt. kristalyporcelan termékcsalad elemei, fehér szinben. A WC kagylé hatso
kifolyasu, alsé szerelési, viztakarékos Oblit6 tartallyal. A mosdok és
kézmosok falra szerelt Kkivitellek, blzelzaréval, egykaros csapteleppel,
tartalékelzarokkal, hideg- melegvizhaldzatra kotve.

Akadalymentes WC-mosdé: Egy akadalymentes WC kerdl kialakitasra, amely
az el6térbdl nyilik. A berendezési targyak az alaprajzon vannak részletezve. A
helyiség mérete és elrendezése biztositia a kényelmes hasznalatot. A WC
csésze tengelye az oldalfaltdl 45 cm, kiallasa min. 70 cm lesz, Ulésmagassaga
pedig: 46-48 cm. A mosdo konkav peremkialakitasu, 45 cm kiallasu, lesz, 85-
90 cm peremmagassaggal felszerelve, a szifon térdszabad kialakitasu. A
mosdé folé teljes alakot mutatd tlkrét helyezink. A WC csésze mindkét
oldalan kapaszkodd lesz elhelyezve melynek magassaga 75 cm, atméréje
pedig legalabb 4 cm. A tér felé felhajthatd, az oldalfalra fix kapaszkodo kerdl.
A kezelbeszkdzok ( kapcsoldk ) magassaga: 0,90-1,10 m. A falon
tajékozodast seqité vizszintes csik (bordir) lesz, kb. a 0,90-1,10 m
tartomanyban. Az ajté kilincse visszahajlé és kontrasztos szind, az ajto retesz
belllrél kbnnyen zarhatd, de kivilrdl (kulccsal, pénzérmével) nyithaté lesz. Az
ajté becsukast a belsd oldalra szerelt kapaszkodo segiti. A segélyhivé a WC-n
ulve és a foldon fekve is elérhet kialakitasu lesz, a térlégombot is a WC
helyiségben helyezzik el. A segélyhivét jol lathatd és tapinthaté maodon
feliratozni kell. A kapcsolok és segélyhivd szine kontrasztosan tér el a
kornyezetétdl.



3. Altalanos el6irasok:

A Kivitelezés el6tt kiviteli tervet kell késziteni. Kiviteli tervtdl eltérni a tervez6
elézetes hozzajarulasa nélkul nem lehet. Eltéré kivitelezés esetén a tervezd
nemcsak a modositott részért, hanem az egész létesitményért semmilyen
felel6sséget nem vallal.

4. Munka- és tlizvédelmi eldirasok:

A kivitelezés soran maradéktalanul be kell tartani a 2007. évi CLXI. torvény
(a2 munkavédelemrdl szolo 1993. évi XCIIl. térvény modositasarol) és a
28/2011. ( 1X.6. ) BM. Rendelet ( OTSZ ) , valamint a langhegesztés
technologiai utasitasait, az érvényben lévé munkavédelmi és balesetelharitasi
ovorendszabalyokat.

A kivitelezés alatt az el6irt védbfelszerelések hasznalata kotelez6. A nyilt
langgal jar6 munkaveégzés esetén uUzemkeépes tlzoltd berendezést kell a
helyszinen biztositani.

Oroshaza, 2017. marcius hoé

Tervezo: Kocsis Janos
Kamarai regisztracios szam: G/04-267-97



EPULETVILLAMOSSAGI L EIRAS
az
5747 Almaskamaras, Szent Istvan park hrsz.: 362/2. sz. alatt meglévd
orvosi rendeld felujitasanak tervdokumentaciéjahoz

Villamos energiaellatas, fogyasztasmérés:

Az épulet jelenleg is rendelkezik villamos energiaellatassal.

Mivel az épulet teljesitményigénye 50 kVA alatti, ezért a 312/2012. (XI. 8.) Korm.
rendelet 6. melléklet 17.1.4. pontja alapjan a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési
hivatal bevonasa nem szukséges.

EPULET FOELOSZTO:

A meglévé elosztd szekrényben kapott helyet a tlizvédelmi f6kapcsolo, valamint az
egyes egyutt mikodtetendd fogyasztéi csoportok fékapcsoldi és tul aramvédelmi
készulékei. Amennyiben a f6elosztoban tizvédelmi fékapcsold és fi relé nem lett
beszerelve ugy annak beszerelését potolni kell, illetve a meglévé berendezések
muikodését ellendrizni kell.

Aleloszté berendezések:

Az egyes funkcionalis egységek villamos berendezéseinek taplalasa alelosztokrol
torténik.

Az alelosztok maszkos Kkivitelben készulnek, fékapcsoldkkal, ill. a szikséges
tularamvédelmi készulékekkel.

Vezetékhal6zat:

Uj vezetékek esetén siillyesztett szerelés keril kialakitasra, miianyag védécsébe
huzott rézerl kiskabelekkel, vezetékekkel. A szerelvények csatlakoztatasa az épitett
falakban mianyag védécsdbe huzott rézerli kiskabelekkel, vezetékekkel torténik. A
mennyezeti lampatestekhez a kabelek fodémbe sullyesztett Symalen védécsébe
hidzva, illetve almennyezet felett elhelezett miianyag védécsében huzva kerllnek
kialakitasra. Azon bejarati ajtok folé ujat kell kiépiteni ahol eddig nem volt ldampa
felszerelve, ezek a lampak kapcsolorél és alkonykapcsolés mozgasérzékelbvel
lesznek szerelve.

Mesterséges vilaqgitas:

A tervezett megvilagitasi er6sségek az egyes jellemzé helyiségekben a vonatkozé
szabvany-el6irasoknak megfeleléen a kdvetkezdk:

- Kbzlekedbk 100 lux
- Gépészeti helyiségek 200 lux
- Rendel6k 500 lux



- Szoc. helyiségek 200 lux

Uzemi vilagitas:
Az épuletben az altalanos vilagitas berendezéseit jellemzéen energiatakarékos LED-
es és féenycsoves lampatestekkel tervezzuk.

Térvilagitas:
Epulet kiils6 falan elhelyezett lampatestekkel. (kiviteli tervben kerul meghatarozasra)
Mikodtetés: alkonykapcsoldval vezérelve, kézi kapcsolast lehetdveé téve.

Szerelvények:

Sullyesztett szerelvények a beépitési helynek megfelel6 védettségben. A homlokzati
hészigetelés soran a homlokzati szerelvényeket at kell szerelni ill. ki kell emelni és
visszaszerelni. Az akadalymentes Wc-ben elektromos kapcsolok, vészjelz6k kerulnek
felszerelésre, valamint a tikoér mellett 1 darab IP 44 védelemmel allatott konnektor.
Az akadalymentes Wc segélyhivéja a varéban, a Wc ajtd felett elhelyezett fény és
hangjelz6 készulékkel jelezz. Az akadalymentes Wc-ben Uj IP 44-es vilagitotest kerul
felszerelésre led fényforrassal. Az épulet tobbi részén a kapcsoldk, vilagitotestek
nem lesznek cserélve.

Eroatviteli berendezések

A technoldgiai berendezések tapellatasa a technoldgiai utasitasoknak megfeleléen
kerdl kialakitasra.

Epiiletgépészeti és erdatviteli berendezések

A gépészeti berendezések csatlakoztatasa rézerl kiskabelekkel torténik a gépészeti
terv alapjan. Berendezések elé levalaszté kapcsoldk kerllnek felszerelésre.

Gyengearamu berendezések védbcsdvezese:
Szakagi tervek alapjan kerll betervezésre a gyengearamu véddcsovezes.

Erintésvédelem:

F6 érintésvédelmi mdd: nullazas. Kioldoszerv: kismegszakitd, aramvédé-kapcsolo
Szigoruan be kell tartani a létesitési elbirasokat. A csatlakozasi pontnal EPH
kozositét kell kialakitani és a nullavezetét foldelni kell. A véddvezetét minden
villamos szerkezethez, vezetékes érintésvédelemre kotelezett szerelvényhez ki kell
épiteni. A véddvezetd szine: zold/sarga. A védbvezetd leagazd kotéseinél
szabvanyos kotéelemet kell alkalmazni. A féelosztd utani halézaton Otvezetékes
rendszer kerul kiépitésre, ezért az elkulonitési szakasz utan az tizemi nullavezetét és
a védobvezetdt egymassal 6sszekotni nem szabad. Ki kell épiteni az EPH — egyenld
potencialra hoz6 — vezetékrendszert is.

Ebbe be kell kétni: - érintésvédelmi foldelést
- nagykiterjedésl fémszerkezeteket
- fém csbvezetékeket



- hazi fémhalozatot
- féem kabeltalcat

Mequjulé energia:

Az épuletre megujulé energiat hasznalé 3 kW rendszer teljesitményl napelem kerul
elhelyezésre, mely csatlakozasi dokumentacidjat a kivitelezés el6tt el kell késziteni.

Tlizvédelmi fejezet:

A létesités soran maradéktalanul be kell tartani az OTSZ — ben el6irtakat. Az eldirt
fékapcsolok betervezésre kerulnek. Az épuletben hé- és fustelvezetd rendszert nem
kell kiépiteni.

Jogszabalyokban meghatarozott tlzveszélyes tevékenységet csak érvényes
tizvédelmi szakvizsgaval rendelkezd, egyéb tlzveszélyes tevékenységre, a
tlzvédelmi szabalyokra és elGirasokra kioktatott személy végezhet.

A tevékenység befejezése utan a munkavégz6é a helyszint és annak kdérnyezetét
tlzvédelmi szempontbdl koteles atvizsgalni és minden olyan korulményt
megszulntetni, ami tlzet okozhat. A helyszinen olyan tlizvédelmi felszereléseket kell
tartani, amelyekkel a tiiz terjedése megakadalyozhato és a tlz elolthaté.

Villamvédelem

Az OTSZ 140.§-a alapjan az épitménynél norma szerinti kockazatelemzést kell
késziteni, és szlkseg szerint villamvédelmi rendszert kell kialakitani. A villamvédelmi
rendszer kialakitasardl kiviteli tervet kell késziteni.

Szabvanyok, rendeletek

Az erbsaramu villamos berendezést az alabbi f6bb szabvanyok ill. rendeletek
el6irasa szerint kell létesiteni:

MSZ 2364 Epiiletek villamos berendezéseinek létesitése

MSZ HD 60364 Kisfeszultségi villamos berendezések

MSZ 13207 Er6saramu kabelfektetés

MSZ 453 Figyelmeztetd tablak és feliratok villamos Berendezések és gyartmanyok
szamara

MSZ EN 12464-1 Fény és vilagitas. Munkahelyi vilagitas 1. rész: Bels6 téri
munkahelyek

MSZ 447 Villamos hal6zatra kapcsolas

MSZ EN 62305 Villamvédelem

54/2014.(X11.05.) BM rendelet Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzat.

1993. évi XClIII torvény Torvény a munkavédelemrél.

Szerelési eldirasok:

- Szerelési, technoldgiai utasitasokat maradéktalanul be kell tartani.
- Mindenltt az elbirt védettségli szerelvényeket, ill. szerelési modot kell
alkalmazni.



- Vezetékkotéseket szabvanyos kotéelemmel kell késziteni, a kotések
szigetelésének az Osszekotott vezetékek szigetelésével egyenértékiinek
kell lennie.

- A kapcsolok rendeltetését, kapcsolasi helyzetét meg kell jelolni.

- Az elosztokon villamos veszélyre utalo feliratot kell elhelyezni.

- A csoportosan elhelyezett készllékek hovatartozasat tartos felirattal kell
megjeldlni.

- A zuhanyzét tartalmazo helyiségekben az MSZ HD 60364-7-701 szabvany
el6irasait be kell tartani.

Kornyezetvédelmi eldirasok:

A tevékenység soran keletkezd hulladékot 6ssze kell gydjteni és csoportosan el kell
tavolitani. A veszélyes hulladéknak szamitd anyagot az elGirasok szerint kell
Osszegydljteni és elszallitani. Kornyezetvédelmi szempontbdl elsédleges a
foldvédelem, tajvédelem ill. természetvédelem. A féld védelmének altalanos szabalya
az, hogy azt hulladékkal, vegyi-vagy egyéb anyaggal szennyezni tilos! A telepulési
kornyezet védelme kiterjed a lakd, udulé teruletekre. Tilos telepulési kdrnyezetben
karos és veszélyes zajok és rezgések el6idézése. Amennyiben a targyi munka
kivitelezése soran kornyezetvédelemmel kapcsolatos problémak, ill. rendellenességek
merulnek fel a kivitelezOnek azokat az illetékesek felé haladéktalanul jelenteni, kell.

Munkavédelmi eloirasok:

- Villanyszerelési munka csak kiviteli terv alapjan végezhetd.

- Villanyszerelési munkat csak szakképzett, érvényes orvosi vizsgalattal
rendelkez6 dolgoz6 végezhet az egyéni véddfelszerelésének hasznalata
mellett.

- A munka megkezdése elbtt felel6s miszaki vezet6t kell kijeldlni, aki a terv
alapjan a munkat megszervezi és folyamatosan gondoskodik a
munkavédelmi elbirasok betartasarol.

- A munkat a célnak megfeleld, kifogastalan allapotu szerszamok
hasznalhatok.

- Villamos kéziszerszamok torpefeszultségiek, illetve kettds szigetelésliek
legyenek. Vezetékes érintésvédelemre kotelezett készulék aram-
védobkapcsoloval ellatott szekrénybdl uzemeltethetd.

- Hegesztési munkat csak vizsgazott dolgoz6 veégezhet.

- Az elektrédafogd szigetelt nyelli, a csatlakozé, ill. munkavezeték ép
szigetelési legyen.

- Kétagu létra hasznalata esetén annak szarait kozépen biztositd lanccal
Ossze kell kotni.
Tamasztolétrat nem szabad hasznalni.

- Villamos berendezésen csak feszlltségmentes allapotban szabad
dolgozni. Feszlltségmentesitéskor szigoruan be kell tartani az MSZ 1585
szabvanyban elbirtakat.

- A Kkivitelezés soran sziukségessé valo id6szakos visszakapcsolasok
alkalmaval csak Uzembiztos allapotu halézatok, illetve halézat szakaszok
helyezhet6k feszlltség ala.



- Villamos berendezést csak a fenti szabvanyban, illetve Munkavedelmi
Torvényben el6irtak maradéktalan betartasaval szabad Uzembe -
feszlltség ala — helyezni.

Uzembe helyezés elétt el kell végezni az MSZ HD 60364-6 szabvanyban, eldirtak
szerinti felUlvizsgalatokat (elsé felulvizsgalat ) A kivitelezének ( felel6és muszaki
vezetd ) a CE megfelel6ségi bizonylatokat, megvalosulasi tervdokumentaciét is
szolgaltatnia kell.

Hoédmezbvasarhely 2017. marcius ho

Wollner Andras
okl. villamosmérnok,
villamos tervez6



